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(Megrendels és Tervezs a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6d6 Felek vagy Felek) kozott az alulirott
helyen és napon az alabbi feltételeklel.

El6zmények

Megrendels és Tervezs (tovabbiakban egyiittesen: Szerz6ds Felek) elézményként rogzitik, hogy a
Megrendels, mint ajanlatkérs a kézbeszerzésekrsl sz6l6 2011, CVIIL t6rvény (tovabbialkban: Kbt.) alapjan
kdzbeszerzesi eljarast folytatott le a 94. § (2) ¢) pontja alapjan ,,A Dagaly Strandfiirdé kiviteli tervének
elkészitése a BGYH Zrt. részére” targyban, mely eljarasban Tervezst hirdette ki nyertesnek nettd
49.000.000 Ft ajanlati 4rral.

Tervezé kijelenti, hogy a kévetelményeket a megallapodas szerinti szerzédés targyanak megvalésitisaban
jartas, szakeégtd| elvarhat6 gondossiggal tanulmanyozta, és a szerzédést ezek ismeretében kéti meg.

Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédés megkotése eltt minden, az &ltaliban elvirhaté mértékben 4ltala
felismerheté lényeges koriilményrél thjékoztatta Tervezst.

A Tervez6 a megallapodas szerinti szerzédésben meghatarozott feladatainak teljesitése sorin a Megrendels
erdekeinek megfeleléen jar el. A kdzbeszerzési eljards soran keletkezett dokumentécikban, tovibba az
ajanlatban meghatdrozott miiszaki, szakmai tartalom egyméast kélcsondsen kiegésziti és magyarizza.
Amennyiben a kozbeszerzési eljards sorin keletkezett dokumentécidk, tovibbi az ajanlatban
meghatarozott moiszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondést tartalmaz, akkor minden esetben a
Megrendelé szamara kedvezébb megoldas az iranyadé.

Ilyen el6zmények utan Felek az alabbiak szerint allapodnak meg.

1. A Szerzddés targya

L.1. A tervez feladatat képezi tovabba a Dagaly Strandfiirds (1138 Budapest Népfiirds u. 36.) kiviteli
tervdokumentacidjanak elkészitése, mely tartalmazza a fentiek megvaldsitasihoz szitkséges vezér
pallérterveket, konszignicidkat, részletterveket, miileirisokat, minden szakagban, tovabba arazatlan
koltségvetés kiiras készitése.

1.2. Teljesitési hataridsk: Az 1.1 pontban meghatarozott feladatok esetében 2015. 4prilis 30. A teljesftési

hataridsk megtartottnak tekintendsk, ha ezen idépontokig Tervezs az 1.1 pontban meghatrozott
dokumentumokat megrendelsi ellenérzésre atadja.
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1.3. Az 1.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitése sorin 4tadott dokumentumok ellendrzésére
Megrendelének 5 munkanap all rendelkezésére, majd ezt kévetsen Tervezének 5 munkanap all
rendelkezésére a szitkséges javitdsok elvégzésére. Ezek az idétartamok az 1.2 pont szerinti teljesitési
hataridskbe nem szamitanak bele.

2. A Tervezd kételezettségei

2.1. Tervezé koteles feladatait az 4ltalanosan elfogadott szakmai elveknek megfeleléen a tole elvarhaté
legnagyobb gondossaggal, és szakértelemmel elsé osztalyl mindségben, a Megrendels érdekeit szem elétt
tartva, a jogszabalyoknak és Megrendels utasitésainak megfeleléen hataridére teljesiteni.

2.2. Tervezé kételes a Megrendelst minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely jelen
Szerzidés teljesitését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesftés elmulasztasabél ereds karért felelés.

2.3. Tervez6 kijelenti, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott feladatok ellatésahoz sziikséges megfelels
gyakorlattal rendelkezik, tovabbé ilyen tevékenység végzésére jogosult.

24. A Tervezs altal a szerzédés keretében készitends kiviteli tervdokumentéciéd tartalmi és formai
kovetelményei az alabbiak:

Kiviteli tervdokumentaci6 alapja a Megrendels 4ltal jévahagyott és az épitésiigyi hatbsdg részére benydjtott
engedélyezési tervdokumentécié. Ha a jogerés épitési engedélyezési hatdrozat kikorései kézott az épiilet
miiszaki kialakitasira vonatkozé zradék szerepel, azt a kiviteli terv készitése sordn figyelembe kell venni,
amennyiben a szallitasi hatérid ezt lehet6vé teszi. Amennyiben a zéradék kiktéseinek 4tvezetése, azok
tartalma vagy keletkezési idopontja miatt a szallitési hataridén beliil nem lehetséges, tgy Felek kozds
megegyezéssel a szallitsi hataridét médositjék.

A kiviteli tervdokumentéciét Tervezs 6 (hat) papir alapti példanyban koteles 4tadni a Megrendelének.

2.5. A Tervezé jogosult Megrendel képviseletében a sziikséges létesitési engedély megszerzése iranti
hatésagi eljarasban teljes jogkorrel eljarni. A hatésigi eljrisok sorin Tervezs kdteles a hatosaggal
mindenben egylittmiikddni, és az eljdras leheté leggyorsabb lebonyolitasa érdekében mindent megtenni, a
hatésag altal elsirt rendelkezéseknek a tSle telhetd legrévidebb idén beliil maradékralanul eleget tenni.
Felek megallapodnak, hogy ha a teljesitési hatarids a hatésdgi eljards elhtizéd4sa miatt nem tarthaté, akkor
Tervezivel szemben nincs helye késedelmi kotbér érvényesitésének, kivéve, ha az elhlizédds oka a
Tervezé nem megfelels egyiimikodése a hatésaggal, hidnypétlasi hatérids be nem tartdsa, vagy a
hianyp6tlas nem teljesitése. Felek az egyeztetési eljards sordn folyamatosan egyiittmikodnek és
koleséndsen tajékoztatjak egymast.

2.6. A Tervezs kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédés targyét képezs iratokat a hatalyos
jogszabalyoknak és szabalyzatoknak megfelelsen késziti el, és lefolytatja tervezés kézben az illetékes
hatésaggal a sziikséges egyeztetéseket.

2.7. Tervez$ szavatolja, hogy az 4ltala készitett terveken nincs harmadik személynek olyan joga, amely a
tervek jelen szerz6dés szerinti felhasznalésdt akadalyozza vagy korldtozza.

2.8. Tervezd koteles munkanemenkénti tételes kolségvetést is késziteni, melyet az elkésziile kiviteli
tervdokumentaciéval egyidsben 1 példanyban elektronikus adathordozén, szerkeszthetd formaban ad 4t a
Megrendelének.

29. Amennyiben a tervezés soran az illetékes miemlékhatésiggal egyeztetni kell, az egyeztetés és a

szilkséges hatdsagi engedélyek beszerzése a Tervezs feladatdt képezi. Az engedélyezési eljrisok dijat a
Megrendels fizeti a Tervezé részletes adatszolgaltatisit kivetsen.
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2.10. A tervezés soran a Tervezé folyamatos tervegyeztetésre koteles, A Tervezs tervezés alatt
idGaranyosan, de legalabb 6 alkalommal koteles tervegyeztetést szervezni a Megrendels székhelyén, a
MegrendelGvel elére irasban egyeztetett idspontban, amely egyeztetésré| jegyzakonyvet készit.

3. A Megrendel§ kotelezettségei

3.1. Megrendels vallalja, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges valamennyi informéciét és adatot megfelels
idében, a Tervez rendelkezésére bocsatja, a szerzédés teljesitéséhez minden sziikséges segftséget megad.

3.2. Amennyben a tervek készitéséhez tovabbi adatszolgaltatds vagy kozbenss intézkedés vélik
szitkségessé, a Megrendels a Tervezé irasbeli tajékoztatdstdl szimitott 3 munkanapon beliil koteles
azokat a Tervezé rendelkezésére bocsatani, illetve a sziikséges intézkedéseket megtenni.

3.3. Megrendelé a tervezési munkat, iratok elkészitésének fazisat figyelemmel kisérheti, ellensrizheti.
Megrendels kérésére a Tervezé koteles rendelkezésre 4llni, és az addig elkésziilt iratrészeket bemutatni. A

tervdokumentaci6 ellészitéséhez a Tervezs rasban egyeztetést igényelhet, mely célbél Megrendels kételes
3 munkanapon beliil rendelkezésre allni.

4. Tervezési dij

4.1. A tervezési dij: nettd 49.000.000 Fr + AFA, azaz netté negyvenkilencmillié forint plusz Altalinos
forgalmi adé.

A szerzédéses ar — az engedélyezési eljarasok dijanak kivételével — tartalmaz minden kéltséget, azon til a
Tervez tobbletksltséget semmilyen jogeimen nem érvényesithet.

4.2. A teljesités igazolasara a Kbt. 130. § bekezdésében foglalt rendelkezések az irdnyaddk. Tervezs
vallalja, hogy a Megrendelénél rendszeresttett teljesités igazolds mintét hasznélja.

4.3. A szerz6dés jellegéhez igazodéan elsleg folydsitasara, illetve eléleg szimla kidllitaséra nincs lehetéség.
A Tervezé 4 (négy) résszamla benyljtasara jogosult. A kiviteli tervek Megrendelsi észrevételezésére és
Tervezs altali javitasara visszatartott végszamla nem lehet kevesebb, mint a netté tervezési difj 5%-a.
Szamlazasi iitemezés:

1. részszamla, 2015.02.02. utin; 5%, feltirisok, kiegészité felmérések, szakvélemények elkészitése

2. részszamla, 2015.03.06. utan; 30%, vezér pallértervek elkészitése

3. részszamla, 2015.04.30. utn; 60 %, teljes kiviteli terv észrevételezésre valé benyijtasa

4. részszamla az 1.3 pontban meghatérozott észrevételek 4tvezetését kdvetsen, 5%.

4.4. Megrendels a (rész)teljesités igazolés alapjan kidllitott szdmla kifizetésére olyképpen kételes, hogy
Megrendels az aturalast a Tervezs szamldjara a Polgari Torvénykonyvrél sz6lé6 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti 30 napon beliil teljesiti.

4.2. A Kbt. 125. § (4) bekezdése értelmében a Tervezs nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzsdés
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feli¢teleknek nem megfelels tarsaség tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezs addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tervezs a jelen szerzsdés teljesitésének teljes idétartama alatt
koteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendels szamara megismerhetévé tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés
szerinti tigyletekrs] a Megrendelét haladéktalanul értesitent.

5. Felel6sségi szabalyok

5.1. Tervezo felelésség biztositasi kétvénye a szerzidés 1. sz. mellékletét képezi, amely legaldbb a netté
ajanlati ar 30%-nak megfelels mértéki.



5.2. Tervezs felelosséget vallal azért:
- hogya Megrendelének dtadott anyag mindenben megfelel a jogszabélyi eléirasoknak;
Tervezs a jelen szerzédés korlatai szerint megtérit minden kart, koltséget, kiadast, melyek a
Megrendelét érik Tervezé barmely kételezettsége felrbhaté megszegése esetén, a Megrendels
erre iranyulo irasbeli felhivasanak kézhezvételét kévets 15 (tizenst) munkanapon belil.

5.3. A tervdokumentaciok tartalmanak és formajanak a jelen szerzédésben elsirtakon kiviil meg kell
felelnie a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet és annak mellékleteiben foglaltaknak, a 191/2009 (IX.15.)
Korm. rendeletben foglalt elsirdsoknak, valamint a vonatkozé jogszabélyok és a magyar nemzeti

szabvanyok kévetelményeinek is. A Felek hiba, vagy hidny észlelése esetén kételesek egymést azonnal
értesiteni.

54. A tervdokumentaciénak miszakilag kivitelezhets, gazdaségos és célszeri megolddsokat kell
tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a Megrendels felismerhets, a felhasznalas céljabdl kovetkezs
igényeinek kielégitésére. A terv hibdja miatt mindaddig érvényesithetsek a szerzbdésszegésbsl fakado
jogok, amig a terv alapjan kivitelezett szolgéltatas tervhibaval Osszefliggé hibas teljesitése miatt jogok
gyakorolhatok. A Tervezs jogszavatossiggal tartozik azért, hogy harmadik személynek nines olyan joga,
amely a terv felhasznalasat akadalyozza vagy korldtozza, A Tervezs hib4jabol keletkezs karokért a Tervezé
felelss, kbzvetlen kartéritési feleléssége a Ptk. alapjén akkor is fennall, ha a kirt altervezsje okozta.

5.5. Amennyiben a Megrendel6nél a Tervezd tevékenységével kapesolatban kartéritési igénnyel lépnek fel,
Tervezd koteles a Megrendelst a kartérités aldl “haladéktalanul a jelen szerzédés korlitai kozétt
mentesiteni, és tevékenységéére feleldsséget vallalni, kivéve, ha a kir a Tervezs irisbeli figyelmeztetése
ellenére, Megrendels 4ltal ismételten fenntartott célszeriitlen, vagy szakszertitlen utasftds eredménye.

5.6. Felek megallapodnak abban, hogy Tervezs jelen szerzédés szerinti kirtéritési feleléssége az 5.1
pontban meghatarozott felelésségbiztosités erejéig terjed.

6. Tervezd nem szerzGdésszerii teljesitése
6.1. A Tervezének a teljesitését jelen szerzédés és a hatalyos jogszabalyok szerint kell végeznie.

6.2. A Tervez kételezettségeinek nem szerzédésszerd, vagy nem teljesitése esetén (kivéve vis maior
esetét) a Tervezével szemben az aldbbi szankcidk érvényesithetsk:

- késedelmi kétbérigény

- hibas teljesitési kotbér;

- aMegrendels a Tervezd szerzédésszegése esetén a ktbért meghaladé karét is jogosult
érvényesiteni.

- aSzerzédés Tervezd mulasztisa miatti felmondésa: amennyiben a Tervezé 30 napot
meghalad6 késedelemben van, a jelen Szerzédésben meghatarozott feladatait ismételt
irasbeli felszolits ellenére nem megfelelsen teljesiti, a vallal feladatokat ismételt
irasbeli felszolitas ellenére nem latja el, és az ennek kapesin kijeldl péthatéridét is

elmulasztja.
6.3. Amennyiben a Szerzidés teljesitése soran barmikor a Tervezé szimara olyan kériilmény 4ll els, amely
akadalyozza vagy késlelteti a teljesitést, (igy irasban haladékealanul értesitenie kell a Megrendelst a
késedelem tényérél, okairdl és varhaté elhizédasardl (akadalykozlés).
7. Késedelmes és hibas teljesités
A Megrendels késedelmi-, hibas teljesitési-, valamint meghitisulasi kdtbér fizetését irja elé.

A késedelmi kdtbér mértéke: a Tervezének felréhaté késedelem esetén a nettd tervezési dij 0,5 %-a/nap,
de maximum a netté tervezési dij 7%-4anak Gsszegéig.
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A hibas teljesitési kétbér mértéke: a nem szerzédésszeri teljesitéssel érintett napokra a nettd tervezési dij
0,5 %-a/nap, maximum a netté tervezési dij 7%-4ig.

Meghilsulasi kétbér mértéke a nett6 tervezési dij 20%-a.
Késedelmi kotbér és hibas teljesitési kotbér egyidejileg nem érvényesithets.

A jelen szerzédés alapjan érvényesithetd kotbérek egyiittes maximalis Ssszege legfeljebb a nettd tervezési
dij 20%-a lehet.

Ezen rendelkezések nem érintik a Tervezs kartéritési felelésségét.

8. Alvillalkozok

Tervez6 teljesitésében az ajanlatban megjeldlt alvallalkozé miksdhet kézre, valamint - a Kbt. 128. § (3)
bekezdése szerinti kivétellel - kételes kozremikédni az olyan alvdllalkozd és szakember, amely a
kdzbeszerzési eljarasban részt vett a Tervezd alkalmassiginak igazolisdban. A Tervezs kdteles a
Megrendelonek bejelenteni, ha olyan alvallalkozét kivan bevonni a teljesitésbe, amelyet az ajanlataban
nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az Altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all az 56. § - valamint, ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérs eléirta, az
57.§ - szerinti kizar okok hatalya alatt.

9. Vitas kérdések rendezése

9.1. A Tervezének és a Megrendelének mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy targyalésok Gtjan
rendezzék az Gsszes olyan jovébeni nem vart nézetelérést vagy vitdt, amely kozottik a szerzédés
keretében vagy a szerzédéssel kapcsolatban meriil fel. Valamennyi felmeriils, a szerzédés teljesitését
akadalyoz6 kériilményrsl a Felek kélesonosen kotelesek egymést tajékoztatni,

9.2. Jelen vallalkozsi szerzédésben nem szerepls kérdésekben a Ptk., valamint a Kbt. és a hozzi
kapcsolodd végrehajtasi rendeletek ide vonatkozé szabalyai az irinyadéak.

9.3. Felek rogzitik, hogy a Ptk. és a Kbt. iizleti titokra vonatkozé rendelkezéseiket magukra nézve
kotelezének ismerik el.

10. A Szerz8dés modositisa, megsziinése

10.1. A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzddést kizarélag kozos megegyezéssel a Kbt. 132. §-
aban foglaltaknak megfeleléen médosithatjak.

10.2. Felek a masik fél stlyos szerzédésszegése esetén jogosultak jelen Szerzédést irisban, egyoldald
nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Stlyos szerzodés szegésnek minésiil:

Tervezd részérsl:
- Megrendelé engedélye nélkiil mas Tervezd bevonésa a teljesitésbe,
- a szerzédeses kotelezettségek ismételt irasbeli felszolitds ellenére t6rténs nem
teljesitése.

Megrendels részérsl
- 30 napon tdli fizetési késedelem



10.3. A Kbr. 125. § (5) bekezdésének értelmében a Megrendels jogosult és egyben koteles a Szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Tervezében kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a
Kbr. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Tervezo kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

11. Kapcsolattartas

11.1. A szerzbdes teljesitésével kapesolatos iigyintézésre és kapcsolattartsra a Felek altal felhatalmazott,

alabbi személyek jogosultak.

Név: Nagy Lorant
Telefon: +36 30 950 9822
Email: nagy.lorant@spabudapest.hu

A kapcsolattartasra felhatalmazott személy jogosult a Tervezs szerzidésszeri teljesitésének igazoléséra,

Tervezd részérél:

Név: Mikd Laszld

Telefon: 266 78 70, 30 350 1469
Email: szm@t-online.hu

Nevezett személy(ek) a szerzédés médositasara kiilon felhatalmazas hidnyaban nem jogosultak.

11.2. Valamennyi értesitést akkor lehet teljesitettnek, illetve a cimzetthez megérkezettnek tekinteni, ha azt
személyesen, telefaxon vagy e-mail (tjan a fent megjeldlt személyek részére a mésik fél eljuttatta. A postai
Gton (a hivatalos székhelyre) ajanlott kiildeményként t6rténé feladés esetén a kiildeményt az 4tvétel napjan
kell kézbesitettnek tekinteni. Felek régzitik, hogy amennyiben barmely elérhetsségiik megvaltozik, a
valtozast kéveté 3 munkanapon beliil kételesek a mésik felet 4j elérhetsségiikrs| frdsban tjékoztatni.

12. Szerzé6i jogok a tervezés tekintetében

12.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesithets
barmely szellemi alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik.

12.2. A teljesités soran keletkezd, a szerzéi jogi védelem al4 esé alkotdson a Megrendels teriileti korlatozas
nelkiili, kizarélagos és harmadik személynek 4radhaté felhasznélasi jogot szerez, tovabbé jogot szerez a
Megrendeld az alkotas (terv) atdolgozasara.

12.3.A szerz6i jogrol sz0616 1999. évi LXXVI. térvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapjan Megrendelé
a szerzédeés teljesitése soran keletkezett, szerzéi jogi védelem ald esé valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejd, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez, amely magdban foglalja a térvény 46.
§ szerinti harmadik személyre atruhdzhatésag jogat, valamint a 47. § szerinti a mi t8bbszorézéséhez vald
felhasznalasi jogosultsagot is. Tervezs csak a Megrendels elézetes irasbeli hozzajaruldsaval adhatja tovabb
a dokumentaci6 barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerzédés alapjan
nyQjtott szolgaltatasrol. A felhasznaldsi jog atruhdzasanak dijat a tervezési dij tartalmazza.



13. Zar6 rendelkezések

13.1. Jelen Szerzidés az alairsa napjan lép hatdlyba, és az 1.1. pontban meghatarozott feladat elvégzéséig
tart.

A Szerzidést a Felek attanulmanyozés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét jévahagyblag frjdk
ala.

Budapest, 2015. januar 19. {(CTEO
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