BÉRLETI SZERZŐDÉS 
amely létrejött a egyrészről a

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40. sz. képviseli: Ferenci Tibor vezérigazgató, Cégjegyzék száma: 01-10-043152, számlavezető bank és bankszámlaszáma: OTP Kerületi fiók, XIII.ker Tátra u. (1136 Budapest, Tátra u. 10. ) 11713005-20352457-00000000, adószáma: 12165814-2-41) mint Bérlő - a továbbiakban: Bérlő -, 
másrészről 

VILATI Automatizálási és Telekommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 141. képviseli: Balogh Iván vezérigazgató, Cégjegyzék száma 01-10-041898, , számlavezető bank és bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt Medve utcai Fiók (1027  Budapest, Medve u. 4.), 10700024-02315908-51100005adószáma: 10757686-2-41), mint Bérbeadó (a továbbiakban Bérbeadó), együtt: szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és időben, a következő tartalommal:

I. ELŐZMÉNYEK

1. A Bérlő, mint ajánlatkérő ajánlati felhívást küldött a Bérbeadónak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) megindítására. A közbeszerzési eljárás tárgya arra irányult, hogy megállapodás keretében az ajánlatkérő kezelésébe tartozó strand- és gyógyfürdőkben, uszodákban (intézmények) többfokozatú, zónarendszer koncepcióra épülő komplex beléptető- és értékesítőrendszerek szállítása, teljes körű bevezetése, integrálása és üzemeltetése bérleti és üzemeltetési szerződés keretében megvalósuljon. 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Rendszer üzemeltetése külön íven megszövegezett üzemeltetési szerződés alapján történik. A Bérlő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatot megvizsgálta, és döntését 2009. május 18. napján kihirdette. A Bérlőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Bérbeadó lett.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. Amennyiben a Szerződésből kifejezetten más nem következik, a Szerződésben használt szavak, fogalmak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak.

Adatmigráció: a Rendszernek azon induló adatokkal való Bérbeadó általi feltöltése, amelyek az adatbázisok megnyitásához szükségesek (pl. bérlet, vagy dolgozói kártya adatok).

Dokumentáció: Mindazon a Bérbeadó által szállított, a Rendszer fejlesztésével, felépítésével, üzembe helyezésével és működésével, stb. kapcsolatos dokumentumok, amelyeket a Bérbeadó a szerződés alapján a szerződésszerű teljesítés érdekében papír alapon és Bérlői igény esetén elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) átad a Bérlőnek. 

Próba üzem: A sikeres Rendszerintegrációs tesztet és az Adatmigrációt követő 15 napos időszak, amikor a Rendszer éles adatokkal üzemszerűen működik. Amennyiben ezen időszak alatt Kritikus hiba fordul elő a hiba kijavítását követően a Próba üzem újabb 15 napra újra kezdődik. A Próbaüzem alatt a Szerződő felek szükség szerint, de legalább hetente két alkalommal konzultációt tartanak a Rendszer működésével kapcsolatban, különös tekintettel a felmerült problémák mielőbbi megoldására. Sikeres a Próbaüzem, ha a Próbaüzem tartama alatt Kritikus hiba nem fordul elő.

Fejlesztési időszak: A szerződés hatályba lépésétől a Rendszer Próba üzembe helyezésének lezárásáig terjedő időszak, amelynek során a Bérbeadó a Rendszert a Bérlő részére implementálja, kifejleszti.

Hét: Naptári hét, kivéve, ha a szövegkörnyezet egyértelműen másra utal.

Hónap: Naptári hónap, kivéve, ha a szövegkörnyezet egyértelműen másra utal.

Kritikus hiba: A Rendszer működésének leállását jelenti, a műszaki dokumentációban foglaltak szerint. 

Oktatás: A Rendszerrel kapcsolatos felhasználói és üzemeltetői szaktudás, információ átadást jelenti a Bérlő által kijelölt munkatársak részére, annak érdekében, hogy a Rendszert rendeltetésszerűen használni tudják.

Rendszer: A Szerződés alapján a Bérbeadó által kifejlesztendő beléptető értékesítő és gyógyászati integrált informatikai rendszer, amelynek pontos meghatározását a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Rendszerintegrációs teszt: Azt az eljárást jelenti, amelynek során a felek a Rendszer rendeltetésszerű működését vizsgálják, s amelynek alapján megállapítják, hogy a Rendszer önállóan, valamint a Bérlőnél már működő más rendszerekkel a Szerződésben foglaltaknak megfelelően működni és együttműködni képes. A sikeres integrációs tesztet az Adatmigráció és a Rendszer Próba üzeme követi.

Szerződés: A Bérlő, valamint a Bérbeadó közötti szerződés, annak valamennyi mellékleteivel együtt és minden későbbi írásbeli módosításával.

Szolgáltatás: A Rendszernek a Bérlő részére történő kifejlesztése, bevezetése, a megfelelő helyszínekre való telepítése, specifikálása, és tesztelése, valamint a korábban kiépített vállalatirányítási rendnek előre meghatározott adatok átadása, és a Rendszer bérbeadása a Szerződés és az Ajánlati dokumentációban foglaltak szerint.

Telepítés: A Rendszer Bérlővel előre egyeztetett és Bérbeadó által biztosított hardver környezetben történő üzembe helyezése.

Termék: Jelenti mindazon termékeket, amelyeket a Bérbeadónak a teljesítés részeként a Bérlő részére át kell adnia.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: A Rendszer pontos meghatározása

2. számú melléklet: Projekt megvalósítási ütemterv 

3. számú melléklet: Teljesítési és bérletdíj-fizetési ütemezés, fürdőnként lebontva 

III. SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. A Bérbeadói szerződés keretében, és annak feltételei szerint Bérbeadó vállalja a Bérlő kezelésébe tartozó strand- és gyógyfürdőkben, uszodákban (intézmények) többfokozatú, zóna-rendszer koncepcióra épülő, az 1. számú mellékletben specifikált komplex beléptető és értékesítő Rendszerek teljes körű bevezetését, integrálását és bérbeadását. A Bérbeadó által kiépített Rendszernek – az egyes strandok-, gyógyfürdők vagy uszodák tekintetében egyenként meghatározott tartalommal – biztosítja a következő főbb funkciókat:

· integrált beléptető- és értékesítő rendszer;

· betegirányító rendszer;

· beléptető rendszerrel integrált kamerarendszer.

2. Bérbeadó a fentiek szerint bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a szerződés 1. számú mellékletében foglalt, a Bérbeadó nyertes ajánlata alapján részletesen körülírt tárgyakat és eszközöket tartalmazó Rendszert, és ezekért a Bérlő köteles havonta utólag, bérleti díjat fizetni. 

3. Bérbeadó köteles az egyes intézményi rendszerek integrálásának elvégzésére. Ennek keretében Bérbeadó kiépíti a Központi Vezetői Információs Rendszert, amely az összes intézményre vonatkozó pénzügyi, kontrolling és gyógyászati komplex lekérdezések és statisztikák készítését, valamint a vendég és dolgozói mozgások on-line visszakereshetőségét, megtekinthetőségét lehetővé tevő központi alkalmazást jelenti.

Bérbeadó a Rendszer kiépítéséhez köteles Bérlővel előre egyeztetett ütemezés alapján, a nyertes ajánlatának részeként tételesen felsorolt számítástechnikai eszközök a telepített hardver- és vezérlését végző eszközök, valamint kamerarendszer átadására, a megadott gyógyfürdőkhöz történő kiszállítással és üzembe helyezéssel, a meghatározott ütemezés szerint 
4. Bérbeadó köteles a Rendszer működéséhez szükséges, a jogszabályváltozásokhoz igazodó szoftvermegoldások folyamatos biztosítására, a fejlesztések elvégzésére a Szerződés hatálybalépését követően a Szerződés hatálya alatt.

5. Bérbeadó köteles a szükséges a felhasználói és rendszerkezelői oktatásokat elvégezni, és a Rendszer működtetéséhez szükséges magyar nyelvű dokumentációt biztosítani.

6. Bérbeadó külön üzemeltetési szerződés keretében végzi a (teljes) Rendszer átadás-átvételének lezárásától a Rendszer üzemeltetését, továbbá ugyancsak ezen időponttól számított öt (5) évig biztosítja a verzióváltásból eredő követést és megfelelő üzemeltetési támogatást, illetve karbantartást.

7. A Bérlő a Fejlesztési időszak alatt a Rendszer egyes olyan elemeit, amelyek felszerelésre kerülnek szükség szerint a Bérbeadótól jegyzőkönyv felvétele mellett a szerelési időszak szünetelése idejére (pl. éjszaka, hétvége) átveszi. A Bérbeadó köteles az átvett eszközök megőrzéséről gondoskodni a szerelési munka megkezdéséig, amely időpontban jegyzőkönyv felvétele mellett átadja a Bérbeadó részére.

IV. A BÉRLETI JOGVISZONY IDŐTARTAMA

1. Szerződő Felek a Szerződés szerinti bérleti jogviszonyt a szerződés 2. számú mellékletét képező projekt megvalósítási ütemtervben II. (második) ütemként meghatározott a bérlet tárgyát képező eszközök sikeres Próbaüzem lezárását követő átadás-átvételétől (a Rendszer teljes átadás-átvételének lezárása) számított 60 hónapos határozott időtartamra kötik, azzal, hogy a Bérbeadó a Rendszert a 2. számú melléklet szerinti több részletben adja át és bérbe, két intézményi csoportra elkülönítetten, így az I. (első) ütemben átadott eszközökre vonatkozó bérleti jogviszony ezen eszközökre vonatkozó intézményenkénti sikeres Próbaüzem lezárását követő átadás-átvételétől kezdődik és a II. ütemben átadásra kerülő eszközökre vonatkozó bérleti jogviszony végéig tart.

2. A szerződés területi hatálya Bérlőnek a projekt megvalósítási ütemtervben meghatározott telephelyeire, székhelyére, egyben a központi ügyintézés helyére terjed ki.

V. DIJFIZETÉS, ELSZÁMOLÁS

1. A Bérbeadó a Szolgáltatás nyújtásáért Bérleti díjra jogosult. A szerződés teljes futamidejére fizetendő Bérleti díj a Rendszer működéséhez szükséges eszközök telepítésének díját, a fejlesztés, az üzembe helyezés díját, az ahhoz szükséges kellékanyagokat és minden egyéb szükséges költséget magában foglal. A Bérleti díj, kifizetésének feltételeit, ütemezését, és annak módját jelen Szerződés és annak 3. számú melléklete tartalmazza fürdőnkénti bontásban.

2. Szerződő felek megállapodnak, hogy az I. ütemben meghatározott intézmények esetében a bérleti díj fizetésre a Bérlő az adott intézmény(ek)re vonatkozó sikeres Próbaüzem lezárását követő 30. napot követően, míg a II. ütem esetében az ezen ütemre (beleértve valamennyi a II. ütemben szereplő intézményt) vonatkozó sikeres Próbaüzem lezárását követő 30. napot követően köteles banki átutalással. A Bérleti díj megfizetése ezt követően banki átutalással, a Szerződés 3. számú mellékletben meghatározott ütemezés szerint utólag történik, a Bérbeadó által a Bérlő részére kiállított számla átvételétől számított 30 (harminc) napon belül, a Bérbeadó által megjelölt bankszámla javára történik. 
Amennyiben az I. ütemben az adott intézményben kiépített eszközök átadására hónap közben kerül sor, a Bérbeadó napokra lebontott arányos bérleti díjra jogosult (intézményre eső havi díj osztva a hónap napjainak számával szorozva a hónapból hátralévő napok számával).
Szerződő felek megállapodnak, hogy 2010. január 01. napjától a bérleti díj a 3. számú mellékletben foglalt összegek szerint kerül kifizetésre, ezt követően pedig a kamatváltozást figyelembe véve történik az alábbiak szerint.

- Bérbeadó 2010. január 01. napját követően a havi bérleti díjakban érvényesíti a BUBOR, illetve eurós finanszírozás esetén EURIBOR kamatláb változást.

- Bérbeadó köteles minden negyedévet követő hónap 20. napjáig eredeti a finanszírozó bank által kiadott banki igazolást átadni a Bérlő részére, amely tartalmazza az adott negyedévben a Bérbeadó részére a finanszírozó bank által felszámított kamat és a végső ajánlatadás napján (2009. május 14) irányadó BUBOR-al, eurós finanszírozás esetén az euróra való átállás napján érvényes EURIBOR-al számított kamat különbözetét. A kamat különbözet 70%-át a Bérbeadó a következő havi bérleti díj számlában érvényesíti. Kamatláb emelkedés esetén a bérleti díj növekszik, ellenkező esetben csökken.

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő a II. ütem átvételére, és így a II. ütem vonatkozásában bérleti díj fizetésére 2010. április 20. napja előtt nem köteles.
4. Szerződő Felek megállapodnak abban és Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződésben meghatározott Bérleti díj terhére jótállási, illetve szavatossági igényből eredő levonást nem érvényesíthet.

5. A Bérleti díj késedelmes megfizetése esetén, a Bérbeadó a Ptk. 301/A §-ban foglalt mértékű kamat felszámítására jogosult késedelmi kamat jogcímén.

A fizetési kötelezettség teljesítésének napja az a nap, amely napon a Bérleti díj a Bérbeadó bankszámláján, jóváírásra kerül.
6. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésben a bérleti díjat forintban (HUF) határozták meg, azonban a Szerződés futamideje alatt a Bérlő jogosult arra, hogy kezdeményezze az áttérést euró (EUR) alapú díjfizetésre. A Bérlő ezirányú igényét írásban köteles a Bérbeadó felé jelezni, aki erre – lehetőség szerint - 30 napon belül ajánlat formájában köteles írásban válaszolni. Amennyiben az ajánlatot a Bérlő írásban elfogadja, a bérleti díjat már az elfogadott ajánlatban szereplő euró összegben jogosult és köteles megfizetni. 
7. A jelen szerződésben meghatározott havi Bérleti díj módosítására a Bérbeadó évente egy alkalommal, először 2011 januárjában javaslatot tehet. A Bérleti díj módosítására vonatkozó javaslatában kezdeményezheti a Bérleti díj emelését a KSH által hivatalosan megállapított előző évi infláció mértékével. Bármely okból történő Bérleti díj módosításhoz a Szerződő Felek kölcsönösen egybehangzó megállapodása szükséges.
VI. BÉRLŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Bérlő a Szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, a projekt megvalósítási ütemtervben meghatározott információkat – figyelemmel az ütemtervben rögzített határidők és feladatok teljesíthetőségére – kellő időben köteles teljes körűen a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a Bérbeadó részére megadott adatok, információk tekintetében változás következne be, vagy olyan körülmény merülne fel, amely mindezekre vagy ezek bármelyikére hatással lehet, a Bérlő köteles azt a Bérbeadónak haladéktalanul jelezni.

2. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Rendszert rendeltetésének és a szerződésnek, valamint a végleges ajánlatban foglalt műszaki specifikációknak megfelelően használja. Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetés ellenes használat következménye.

3. A Bérlő köteles bármilyen, a Rendszert érintő zár alá vételről, elkobzásról, végrehajtásról, az ellene indult csőd- és felszámolási eljárásról haladéktalanul írásban tájékoztatni a Bérbeadót, a kárveszély elhárítása érdekében tőle elvárható valamennyi szükséges intézkedést megtenni, egyúttal az eljáró hivatalos személyeknek szükség szerint jelezni, hogy a Rendszer tulajdonosa a Bérbeadó.
4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a Rendszeren olyan módosítást, mely a szokásos használatot meghaladja, és amely a Berendezés állagában, értékében a normál elhasználódást meghaladó értékváltozást okoz (pl. részegység eltávolítása, fődarab, csere stb.) kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. A Bérlő a Rendszerbe más tárgyat csak akkor építhet be, vagy azzal akkor egyesíthet, ha ehhez a Bérbeadó hozzájárult. Az ezen kötelezettség megszegéséből eredően indokoltan felmerült és a Bérbeadó által igazolt költséget a Bérlő köteles megtéríteni.
5. Bérlő hat havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót bocsát a Bérbeadó rendelkezésére, magyarországi kereskedelmi bank által kiadott bankgarancia, vagy készpénz letét formájában. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő a bankgaranciát, vagy letétet fokozatosan köteles biztosítani az első intézmény átadásától kezdődően, az átadott intézményekre eső bérleti díj összegének erejéig. A hat havi bérleti díjnak megfelelő bankgaranciát, vagy letétet a teljes Rendszer átvételétől köteles nyújtani. (Bankgarancia esetén a magasabb összegű bankgarancia nyújtására a Bérlő csak az alacsonyabb összegű bankgarancia Bérbeadó általi egyidejű visszaadása mellett köteles.) A kaució kizárólag a bérleti díj 30 napot meghaladó nemfizetése esetén használható fel, az esedékes bérleti díj(ak) összegének erejéig. A lehívott bankgarancia, vagy letét összegével a Bérbeadó a Bérlő felé a lehívást követő 15 napon belül köteles elszámolni.

A Bérlő köteles bankgarancia, vagy letét teljes összegét a Szerződés megszűnéséig fenntartani, illetve meghosszabbítani szükség szerint 15 napon belül köteles azt a hat havi bérleti díj összegére kiegészíteni.
6. A Bérbeadó köteles a Rendszerre vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást kötni és ennek kötvénymásolatát a Bérlőnek bemutatni. A Rendszer Próbaüzemi működésének megkezdésétől a jelen Szerződés teljes időtartamára megkötendő biztosítás kedvezményezettje a Bérbeadó.
VII. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Bérbeadó vállalja, hogy a Szolgáltatások teljesítése során mindenkor az általában elvárható gondossággal jár el és a Szolgáltatását a legmagasabb szakmai színvonalon nyújtja, és kötelezettséget vállal a Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítésére.

2. Bérbeadó köteles a szerződés aláírását követő 10 napon belül a Bérlő közreműködése mellett Projekt Alapító Dokumentációt (PAD) elkészíteni és azt a Bérlőnek jóváhagyásra átadni. Bérbeadó kizárólag a Bérlő által jóváhagyott Követelmény specifikáció alapján jogosult a Rendszert kiépíteni.

3. Bérbeadó vállalja, hogy a Rendszer energia szükségletét a szerződés aláírását követő 30 napon belül felméri, és ennek eredményét írásban átadja a Bérlő részére.

4. Abban az esetben, amennyiben a Bérbeadó álláspontja szerint a Bérlő által megjelölt helyszínen, illetve feltételek között a Szolgáltatás nem, vagy csak nem szerződésszerű módon lenne lehetséges, a Bérbeadó köteles az akadály felmerülését követően a Bérlő XIII. 1. pontban hivatkozott képviselőjét haladéktalanul – az akadály megjelölése és ismertetése mellett - írásban tájékoztatni. A Bérlő tájékoztatását és a Felek adott helyzetre vonatkozó megállapodását követően a Bérbeadó a Szerződő felek ezen egyedi esetre szóló – jelen Szerződés keretein belüli – megállapodása szerint jár el. 

5. A Szolgáltatás teljesítése során a Bérbeadó köteles a Bérlőt annak kérésére a Szolgáltatás teljesítésének állásáról, a Szolgáltatás teljesítését érintő körülményekről – az általános, harmadik személyeket érintő jogszabályi kötelezettségen alapuló titoktartási szabályok megtartása mellett – tájékoztatni. Esetleges átadási póthatáridők kitűzéséről a Szerződő felek – feltéve, hogy a Szerződés eltérően nem rendelkezik – közösen írásban állapodnak meg.

6. A Bérbeadó a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei – ide értve a szerződés tárgyát képező eszközök telepítését, installálást - teljesítésére alvállalkozókat vehet igénybe, a nyertes ajánlatának mértékében és feltételei szerint. A Bérbeadó a Szerződésbe bevont személyek tevékenységéért a saját tevékenységével egyező módon felel.
VIII. A BÉRLET TÁRGYÁNAK ÁTVÉTELE ÉS ELLENŐRZÉSE

1. A Bérlő, illetve az általa kijelölt szervezet, vagy személy a Bérbeadó tevékenységét és munkavégzését – ide értve különösen a szerződés tárgyát képező eszközök szállítását, telepítését, installálást – előzetes bejelentést követően jogosult ellenőrizni.
2. A projekt megvalósítási ütemtervben és a IX. 5. pontban rögzített határidőkre e fejezetben meghatározott átadás-átvételi feltételek teljesítését követően a Bérbeadó és a Bérlő az egyes fürdőkre vonatkozóan külön átadás-átvételi jegyzőkönyveket vesz fel, melyeket egyidejűleg a Bérlő aláírásával elfogad, vagy indoklással megtagad. Az átvétel megtagadását, a megtagadás okainak részletes leírásával, a Szerződő felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik; ennek elmaradása esetén az átadás-átvételt sikeresen megvalósultnak kell tekinteni.

Az átvételi jegyzőkönyvvel érintett rész átvételét a Bérlő csak a Bérbeadóra visszavezethető okból tagadhatja meg, olyan hibák esetében, melyek miatt a Rendszer átvétellel érintett része a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. 

3. Bérbeadó jogosult a Rendszert a Bérlőnél előzetes bejelentés, egyeztetés után ellenőrizni, műszaki állapotáról, az üzemeltetés feltételeiről a helyszínen tájékozódni. Bérlő pedig ezzel egyidejűleg köteles az ellenőrzés feltételeit biztosítani. 

4. Bérlő a jelen Szerződés hatálya alatt jogosult a Rendszer kizárólagos használatára.

5. A Bérbeadó mentesül a Rendszerre, vagy az adott rendszerelemekre vonatkozó jótállási kötelezettsége alól, ha a Rendszer, vagy az adott rendszerelemek meghibásodása a következő körülmények folytán merül fel:

- nem rendeltetésszerű, továbbá a Bérlőnek felróható, nem a használati utasításban, üzemeltetési dokumentációban leírtak szerinti használat;

- harmadik (arra illetéktelen és jogosultsággal nem bíró) személy jogosulatlan beavatkozása esetén, amennyiben ezt nem a Bérbeadó által biztosított Rendszernek a Bérbeadónak felróható hibája tette lehetővé;

- amennyiben a felmerült hiba a Bérbeadó engedélye nélkül végzett és/vagy arra illetéktelen személyek által elvégzett javítási, módosítási kísérlet, vagy bármilyen egyén beavatkozás eredménye;

- amennyiben a felmerült hiba oka a Rendszernek a Bérbeadó engedélye nélkül-, illetve nem az utasításainak megfelelően történő áthelyezése, installálása;

- vis major esetén – figyelemmel a jelen Szerződés XI. pontjában szabályozottakra;

- amennyiben a hiba oka az energiaellátást biztosító Rendszer üzemzavarának, vagy egyéb a Bérlő által működtetett a Rendszerhez kapcsolódó egyéb rendszer hibája eredményeképpen keletkezik.

6. A Bérlő biztosítja a Bérbeadó számára a Rendszerhez való helyszíni hozzáférést, valamint lehetőségei szerint minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a hozzáférés biztosítására parkolóhelyet és behajtási engedélyt biztosítson a telephelyeire, illetve a tőle elvárható módon közreműködik ezek beszerzésében.

IX. KÉSEDELEM, KÖTBÉR, GARANCIA

1. Amennyiben a Bérbeadó késedelembe esik a szerződéses kötelezettségei teljesítésével, így a Bérlő a IX. 4. pontban hivatkozott kötbér érvényesítésére jogosult. Ha a Szerződés teljesítése során a Bérbeadó olyan feltételekkel találkozik, amely akadályozza őt a szerződésben, illetve annak elválaszthatatlan mellékleteiben meghatározott határidők betartásában, haladéktalanul írásban értesíti Bérlő XIII. 1. pontban hivatkozott képviselőjét, részletezve a késedelem okát és várható időtartamát.

2. A Bérbeadó mentesül a késedelme jogkövetkezményei alól, ha az vis maior, vagy olyan körülmény következménye, amely a Bérlő Szerződés teljesítését akadályozó, vagy korlátozó magatartása miatt, illetve azzal közvetlen összefüggésben áll elő. Ide tartozik különösen, ha a Bérlő által igényelt megoldásokat a műemlékvédelmi hatóság nem fogadja el és ez a határidő eltolását eredményezi. 
3. Amennyiben a Bérbeadó határidőre, vagy egyáltalán nem tesz eleget Szerződésben vállalt kötelezettségeinek, az alábbiak szerinti kötbér megfizetésére köteles.

4. Amennyiben a projekt megvalósítási ütemtervben meghatározott kettő (2) átadási határidőhöz képest az adott teljesítéssel Bérbeadó késedelembe esik, köteles a késedelem időtartama alatt 200.000,- Ft/nap késedelmi kötbér megfizetésére.

5. A projekt ütemtervben meghatározott átadási határidők:





I. ütem: 2009 december 31, 




II. ütem: 2010 április 30. 
6. A Bérbeadó a Rendszer szerződésszerű átadásának biztosítására szerződés aláírásával egyidejűleg 100.000.000.- Ft., azaz Százmillió forint értékű -Jóteljesítési biztosítékot  bocsát Bérlő rendelkezésére a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, amelynek hatálya a fenti teljesítési határidők figyelembevételével is a fenti II. teljesítési ütem átadás-átvételének lezárásával megszűnik és a Bérlő köteles a nyújtott biztosítékot 5 munkanapon belül a Bérbeadónak visszaszolgáltatni.

7. A Bérbeadó a Rendszerre (annak bármely alrendszerére, továbbá a Központi Vezetői Információs rendszerre) a 3. számú mellékletben szereplő II. ütem sikeres Próbaüzemét követő átadás-átvételének lezárástól számított 60 hónap jótállást vállal. A személyi belépő eszközökre (órákra) a Bérbeadó által vállalt jótállás időtartama a II. ütem sikeres Próbaüzemét követő átadás-átvételének lezárástól számított 36 hónap.

8. A Bérlő jogosult a szerződésszegés következtében felmerült, kötbéren felüli kárigénye érvényesítésére, továbbá jogosult a kötbérigény érvényesítse mellett a Szerződés teljesítését is követelni.

9. A kötbér a szerződésszegéskor azonnal esedékes. Bérlő a késedelmi kötbér igényét jogosult a IX. 6. pontban hivatkozott Jóteljesítési biztosíték terhére egyoldalú nyilatkozatával érvényesíteni.

10. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a II. ütem átadás-átvételének lezárásával egyidejűleg a Szerződésben, különösen annak X.2. pontjában foglalt hibajavítási kötelezettségének a biztosítására, magyarországi kereskedelmi bank/ magyarországi biztosító társaság által kiállított 292.800.000,- Ft értékű visszavonhatatlan és feltétel nélküli bankgaranciát/kezességet vagy közvetlen készpénz letétet ((a végleges szerződésben konkrétan megjelölésre kerül a biztosíték formája) bocsát a Bérlő rendelkezésére,amelyet a Szerződés teljes időtartama alatt a Bérbeadó folyamatosan köteles fenntartani/kiegészíteni (a végleges szerződésben konkrétan megjelölésre kerülő biztosítéki forma alapján pontosításra kerül).
11. Bérlő kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor ellene semmifajta olyan eljárás, intézkedés, vagy követelés érvényesítés nincs folyamatban, mely lényegesen hátrányosan befolyásolhatja Bérlő gazdasági, vagy jogi helyzetét, illetve mely lényegesen csökkentené Bérlő azon képességét, hogy a Szerződésből származó pénzügyi kötelezettségeit időben teljesítse.

X. SZAVATOSSÁG, SZERZŐI JOGOK

1. Bérbeadó szavatolja Bérlő számára, hogy az általa a Szerződés keretében biztosított használati jogok, átadott szoftverek és telepített hardver eszközök tekintetében rendelkezik az átadáshoz szükséges jogosítványokkal és felhatalmazásokkal. 
2. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas. A Bérbeadó a Rendszerben keletkező hibát a hiba jellegét is figyelembe véve köteles a lehető legrövidebb idő alatt kijavítani és a Rendszert rendeltetésszerű állapotba helyezni. Amennyiben a Bérlő a hibajavítási kötelezettségének a Bérlő írásbeli hiba bejelentését követően nem tesz eleget és ezen kötelezettségét a Bérlő ismételt írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, a bérlő jogosult a hiba kijavítását a Bérbeadó költségére harmadik – kizárólag megfelelő szekértelemmel rendelkező - személlyel elvégeztetni. A Bérlő ezen esetben jogosult a Bérbeadó által a IX. 10. pontban foglaltak szerint rendelkezésre bocsátott bankgarancia lehívására és ezen összeg felhasználására.
3. Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra vonatkozóan olyan joga, mely a Bérlőt a használatban korlátozza, vagy megakadályozza.

4. Bérbeadó szavatolja, hogy az átadott szoftverek tekintetében Bérlő részére a Szerződés időtartama alatt a Szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás dokumentációjában megjelölt intézmények körében további térítés nélkül korlátlan felhasználó számára felhasználói jogot biztosít.

5. Feltéve, hogy a Szerződő felek a Szerződés keretében kifejezetten ettől eltérően nem rendelkeznek, a Szerződés egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy valamelyik Fél saját szellemi alkotására vonatkozóan bármilyen jogot – ide értve a szoftverek tulajdonjogát - átruházna a másik Félre.

XI. VIS MAIOR

1. Az olyan – a Szerződő felek akaratától, cselekedeteitől  és személyétől függetlenül bekövetkező elháríthatatlan külső – esemény, mint például a háború, felkelés, tartós, általános munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet minősül vis maiornak, amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szerződés teljesítését, feltéve, hogy ezen körülmények a Szerződés aláírását követően keletkeznek, illetőleg a Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, ám a Szerződés teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

2. A vis maior körülmények mentesítik a Szerződő Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény az érintett Felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés – részükre fel nem róható – nem teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkezett vis maior körülményekről egymást haladéktalanul értesítik és a következmények elhárításával kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.

4. A vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul megküldött tájékoztatásában megjelölni a vis maior esemény kezdetét, jellegét és amennyiben lehetséges várható végét.

5. A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior nem érinti.

XII. ADATVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

1. Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tevékenységüket a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával végzik, különös tekintettel a Szerződés aláírásakor hatályos alábbi törvényekre:

a) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

b) a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény.

A Szerződés szerinti jogviszonyukkal összefüggésben mindkét Fél az általa nyilvántartott adatok kezelője marad.

XIII. KAPCSOLATTARTÓK ÉS ÉRTESÍTÉSEK

1. A Felek az egymással történő kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölnek ki:

Budapest Gyógyfürdői Zrt. részéről
név: Vékás Sándor Informatikai Igazgató

tel.: +36308276597

fax: +3614524001

e-mail: vekas.sandor@bgyhzrt.hu
Vilati Zrt. részéről

Fehér Krisztián] 

e-mail: chris@vilati.hu
telefon: (1) 452 38 57

mobil: (20) 977 99 58

fax: (1) 450 53 17
2. A Szerződő felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. Szerződő felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél a felelős.

3. Minden, a szerződésben előírt értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni:

a/
kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában;

b/
ajánlott, tértivevényes, küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában;

c/
telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés, vagy a levelező rendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

XIV. TITOKTARTÁS

1. Bármely Fél a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben a másik Felet érintő információt (ilyen lehet minden olyan adat, jelentés, tervezet, eredmény, ismeret, amely az érintett  Fél megítélése szempontjából lényeges lehet, és amely nincs nyilvánosságra hozva, beleértve adott Fél know-how-jába tartozó információkat is, valamint mindazon információt, amelynek közlése az adott Féllel kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, sértené vagy veszélyeztetné gazdasági érdekeiket, a továbbiakban: bizalmas információ) üzleti titokként köteles kezelni.

XV. SZERZŐDÉS MÓDOSITÁSA, MEGSZŰNÉSE

1. Szerződő Felek a Kbt. 303. §-nak megfelelően csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik Szerződő Fél lényeges jogos érdekét sérti.

2. A Szerződés az abban meghatározott kötelezettségek teljesítésével megszűnik.

3. A Szerződő felek a Szerződést rendes felmondással nem mondhatják fel, kizárólag közös megegyezéssel, vagy rendkívüli felmondással szüntethetik meg.

a) A Bérlő rendkívüli felmondási jogával abban az esetben élhet, ha a Bérbeadó a Szerződésben meghatározott I. és/vagy II. ütemként jelzett határidőkben való szerződésszerű teljesítést 180 napot meghaladóan elmulasztja, továbbá abban az esetben, ha a Bérbeadó a IX. pont szerinti biztosíték (a végleges szerződésben a nyertes ajánlat tartalma szerint pontosításra kerül a biztosíték formája) fenntartási, megújítási, kiegészítési kötelezettségének a bérlő írásbeli felszólítását követően, 15 napot meghaladóan nem tesz eleget.

b) A Bérbeadó rendkívüli felmondási jogával abban az esetben élhet, ha a Bérlő a bérleti díj fizetési kötelezettségével, a Bérbeadó szerződésszerű teljesítése ellenére 60 napot meghaladóan késedelembe esik.

c) A Bérbeadó jogosult azonnali hatályú felmondásra, ha a Bérlő ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy a végelszámolását határozza el.

d) A Bérlő jogosult azonnali hatályú felmondásra, ha a Bérbeadó ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy a végelszámolását határozza el.

e) Bérbeadó jogosult azonnali hatályú felmondásra, ha Bérlő a Rendszert Bérbeadó írásbeli felszólítását követően a Bérbeadó engedélye nélkül átalakítja, annak műszaki paramétereit lényegesen megváltoztatja, azon olyan módosítást végez, amely a szokásos használat körén túlmegy, a tárgyak és tartozékaik állagában, vagy értékében a normál amortizációt, használatot meghaladó változást okoz, vagy más módon veszélyezteti a vagyontárgyak értékét, vagy használhatóságát.
f) A Bérlő jogosult azonnali hatályú felmondásra, ha a Bérbeadó a VI.5 pont szerinti kauciót jelentő bankgaranciát jogosulatlanul felhasználja.

g) A Bérbeadó jogosult azonnali hatályú felmondásra, ha a Bérlő a letétet – a Bérbeadó jogszerű lehívását, vagy felhasználását követően – 15 napon belül nem egészíti ki, vagy a lejárat előtt a bankgaranciát nem hosszabbítja meg.
4. A Bérlő köteles a 3. számú melléklet szerinti díjazás öt (5) évre vonatkozó összegének és a Szerződésből eltelt időszakra vonatkozóan már kifizetett Bérleti Díj összegének különbözetét 4 hónapon belül egy összegben bánatpénzként megtéríteni a Bérbeadó részére, amennyiben a fenti XV.3. pont b), c), e) és g) pontjában foglaltak szerint megszűnik. Szerződő felek megállapodnak, hogy ebben az esetben a Bérlő jogosult a Szerződés megszűnésétől a Rendszer további birtoklására és kizárólagos használatára a Szerződésben meghatározott II. ütem átadás-átvételétől számított 60 hónapból a Szerződés megszűnésekor még fennálló időtartamra.
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés fenti XV.3. pont a) pontjában foglalt megszűnése esetén a Bérbeadó köteles a vagyontárgyakat saját költségére a szerződés szerinti felszereltséggel és tartozékaival együtt a Bérlő épületeinek és egyéb vagyontárgyainak állagsérelem nélkül 30 napon belül leszerelni és elszállítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Bérlő jogosult saját maga, Bérbeadó költségére a vagyontárgyakat birtokba venni, elszállíttatni.

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés egyéb okból nem szűnik meg, a Szerződő felek a Szerződés lejáratát megelőző 60 nappal tárgyalásokat kezdenek a Rendszer további hasznosításáról. Amennyiben a Szerződő felek a Rendszer további közös hasznosításában nem tudnak megállapodni a Bérbeadó köteles a vagyontárgyakat saját költségére a szerződés szerinti felszereltséggel és tartozékaival együtt a Bérlő épületeinek és egyéb vagyontárgyainak állagsérelem nélkül a Szerződés megszűnését követő 30 napon belül leszerelni és elszállítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Bérlő jogosult saját maga, Bérbeadó költségére a vagyontárgyakat leszereltetni és elszállíttatni.

XVI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése, vagy rendelkezésének egy része – jogszabályi módosulás vagy a Szerződő felek közös megegyezése alapján hatályát veszti, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát vagy érvényét. Ebben az esetben a Szerződő felek kötelesek a mindenkori hatálytalanná vált vagy érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének.

2. Bérlő tudomásul veszi, illetve feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg Bérbeadó a Rendszer tulajdonjogának, illetve a rendelkezési jognak és az elállási jognak kivételével a Bérbeadót megillető minden egyéb jogot, így különösen a Rendszerre vonatkozó szavatossági és jótállási jogait; a Rendszert alkotó vagyontárgyak birtoklásának jogát és a használatának jogát Bérlőre ruházza át. A Bérlő szükség esetén haladéktalanul köteles az átruházott jogokkal saját költségére élni, az ennek elmulasztásából eredő károk megtérítése Bérlőt terheli.

3. A jelen szerződés tárgyát képező vagyontárgyak a Szerződés időtartama alatt a Bérbeadó tulajdonát képezik, és Bérbeadó jogosult a tulajdona megóvását érintő valamennyi általa szükségesnek ítélt intézkedés megtételére. A fenti vagyontárgyakat a Bérbeadó tartja nyilván könyveiben és amortizációját is a Bérbeadó számolja el.

4. Szerződő Felek között a Szerződés tárgyát képező bármilyen ügy kapcsán felmerülő vita esetén a Szerződő felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében. Ennek eredménytelensége esetén Szerződő Felek – a pertárgy értékétől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen Szerződés aláírásával Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglaltakkal egyetértenek, azt magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. 

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt, Budapest, 2009. június 16. napján.

Kelt, Budapest, 2009. június 16. napján
	_____________________________
	________________________________

	Vilati Zrt.

Bérbeadó
	Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

Bérlő

	Képviseli: Balogh Iván vezérigazgató önállóan
	Képviseli: Ferenci Tibor vezérigazgató önállóan


1. számú melléklet: 

A RENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA

Az ajánlattételi dokumentáció és a nyertes ajánlat alapján

2. MELLÉKLET:

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMTERV

1) A projektfeladatoknál mind az egyes intézményi rendszereknél, mind a Vezetői Információs Rendszernél minimálisan a következő feladatokat el kell különíteni:

· helyzetfelmérés

· követelmény specifikáció összeállítása

· rendszerterv elkészítése

· intézményi rendszerelemek telepítése;

· fejlesztés (intézményi rendszer önállóan, illetve a VIR kapcsolat);

· tesztelés (intézményi rendszer önállóan, illetve a VIR kapcsolat);

· felhasználói oktatás;

· éles üzemi indítás (intézményi rendszer önállóan plusz a VIR kapcsolat);

· 15 napos próbaüzem (intézményi rendszer önállóan plusz a VIR 

· kapcsolat).

A projekttervben alábontás szükséges az egyes intézményekre vonatkozóan, és elkülönítetten a Vezetői Információs Rendszerre vonatkozóan.

2) A projekt ütemezés tervezésekor az ajánlattevő legyen figyelemmel arra, hogy az egyes intézményeket és a Vezetői Információs Rendszert ajánlatkérő legkésőbb a következő határidőre kívánja átvenni, amelyet 15 napos Próbaüzem követ:

· 2009-12-31


Dandár Gyógyfürdő


Dagály Strandfürdő és Uszoda

Lukács Gyógyfürdő és Uszoda

Rudas Gyógyfürdő és Uszoda

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda

Gellért Gyógyfürdő és Uszoda

Király Gyógyfürdő
+ a Vezetői Információs Rendszer kialakítása (a fenti 7 intézmény bekapcsolásával)
· 2010-04-30
Csepeli Strandfürdő

Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda

Palatinus Strandfürdő

Paskál Strandfürdő

Római Strandfürdő

+ a fenti intézmények bekapcsolása a Vezetői Információs Rendszerbe
3. MELLÉKLET

TELJESÍTÉSI ÉS DÍJFIZETÉSI ÜTEMEZÉS

	Intézményi kör
	Bérleti jogviszony várható kezdete 
	Havi nettó bérleti díj

	I. ÜTEM


	
	

	Dagály Strandfürdő és Uszoda
	2009. december 31
	85.988.822,-

	Dandár Gyógyfürdő
	2009. december 31
	10 993 364,-

	Lukács Gyógyfürdő és Uszoda


	2009. december 31
	32 602 372,-

	Rudas Gyógyfürdő és Uszoda


	2009. december 31
	17 784 800,-

	Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda


	2009. december 31
	72 376 070,-

	Gellért Gyógyfürdő és Uszoda

 
	2009. december 31
	31 450 120,-

	Király Gyógyfürdő
	2009. december 31
	8 183 875,- 

	Vezetői Információs Rendszer működtetés az I. ütem intézményeinek bekapcsolásával
	2009. december 31
	259.379 423,-

	II. ÜTEM


	
	

	Csepeli Strandfürdő


	2010 április 30
	5 822 990,-

	Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda


	2010 április 30
	6 353 385,-

	Palatinus Strandfürdő


	2010 április 30
	8 746 805,-

	Paskál Strandfürdő


	2010 április 30
	5 167 442,-

	Római Strandfürdő


	2010 április 30
	7 329 955,-

	Valamennyi intézmény működtetése a Vezetői Információs Rendszerben
	2010 április 30
	292 800 000,-
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Megrendelő

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
	________________________________

Üzemeltető

Vilati Zrt.



